

**C.U.C. Centrale Unica di Committenza tra i  
Comuni di Venafro e Sessano del Molise**

**COMUNE DI VENAFRO: Bando di gara procedura aperta.**

---

**Punti di Contatto:**

**Settore Lavori Pubblici del Comune di Venafro - Arch. Ornella Celino** (Responsabile della C.U.C. e R.U.P.)

**Tel: 0865 / 906 223 - Fax: 0865 / 906 610 - eMail: [o.celino@comune.venafro.it](mailto:o.celino@comune.venafro.it) – PEC: [lavoripubblici@pec.comune.venafro.it](mailto:lavoripubblici@pec.comune.venafro.it)**

---

**COMUNE DI VENAFRO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO "MARCHESE DEL PRETE" CON MANTO IN ERBA SINTETICA ED OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE. CIG 77583909F5 - CUP G76H17000000006**

---

**AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** - art. 29 ed art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

(  
[visualizza](#)

---



--- in data **24.1.2019**, verbale n. **1**;

--- in data **28.1.2019**, verbale n. **2**;

---

**Data pubblicazione: 08/01/2019**

**Data scadenza presentazione offerte: 23 gennaio 2019, ore 12:00**

1-2) [Bando completo](#) , composto da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

3-4-5) [Elaborati](#) , composto da:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione (Formato Pdf e Doc);
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative (Formato Pdf e DOC)
- Modello 3 – Dichiarazione di offerta economica (Formato Pdf e Doc);

6) [Progetto esecutivo](#) (*formato Zip*) composto da:

- 00 Elenco elaborati
- 01 Relazione generale
- 02 Relazioni tecniche e specialistiche – Relazione sull'impianto di irrigazione
- 03 Inquadramento territoriale dell'area e stralci della pianificazione vigente -
- 04 Rilievo Fotografico e Planimetria con ottici
- 05 Planimetria generale stato di fatto e rilievo piano-altimetrico
- 06 Stato di fatto – pianta drenaggi e sezioni varie
- 07 Stato di progetto - planimetria generale
- 08 Stato di progetto - planimetria con tracciature e schema delle pendenze drenaggio

superficiale

- 09 Stato di progetto - planimetria drenaggio profondo e particolari costruttivi
- 10 Stato di progetto - planimetria impianto di irrigazione
- 11 Piano di Manutenzione Generale dell'Opera
- 12 Piano di sicurezza e coordinamento e stima degli oneri per la sicurezza -
- 13 Quadro incidenza manodopera
- 14 Computo metrico estimativo
- 15 Quadro economico
- 16 Cronoprogramma
- 17 Elenco Prezzi Unitari e Analisi
- 18 Schema di contratto
- 19 Capitolato Speciale di Appalto

7) [Protocollo di legalità](#); (circa 2.689 KB);

8) il [DGUE](#) – è disponibile, in formato editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

---

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VENAFRO E SESSANO DEL MOLISE (C.U.C.) - **Determina indizione gara n. 4 del 08.01.2019** ( [collegamento](#) )

---

COMUNE DI VENAFRO - **Determina a contrarre n. 3 del 07.01.2019** ( [collegamento](#) )